

**název akce: III/2206 modernizace dílnice, průtah Děpoltovice**  
**objekt: SO 401 osvětlení míst pro přecházení**

<b>Rekapitulace ceny</b>				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			2 956,80
2	doprava dodávek	3,60	2 957	106,44
3	přesun dodávek	1,00	2 957	29,57
4	materiál elektromontážní			97 379,52
5	prořez	5,00	13 012	650,61
6	materiál podružný	3,00	84 367	2 531,02
7	materiál zemní			18 332,82
8	elektromontáže			37 326,29
9	zemní práce			141 995,65
10	PPV pro elektromontáže	1,00	137 887	1 378,87
11	PPV pro zemní práce	1,00	160 328	1 603,28
12	dodávky celkem			3 092,81
13	materiál+výkony celkem			301 198,07
14	<b>NAKLADY hl.III celkem</b>			<b>304 290,88</b>
15	zařízení staveniště	3,25	301 198	9 788,94
16	PV/ narušení dopravy	0,80	301 198	2 409,58
17	<b>NAKLADY hl.VI celkem</b>			<b>12 198,52</b>
18	kompletační činnost			
19	revize			
20	ochranné a pracovní pomůcky			986,70
21	investorská činnost			
22	<b>NAKLADY hl.XI celkem</b>			<b>986,70</b>
23	projekty			
24	autorský dozor			
25	<b>NAKLADY hl.I celkem</b>			<b>0,00</b>
26	<b>CENA bez DPH (Kč)</b>			<b>317 476,10</b>
37	<b>DPH</b>			<b>66 669,98</b>
28	<b>CENA s DPH (Kč)</b>			<b>384 146,08</b>